招标投标文件格式八
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
招 标 文 件
招标 项目:丰城农商银行泉港支行装修改造工程
招 标 人:江西丰城农村商业银行股份有限公司（单位章）
法定代表人:          （章）
联 系 人:罗先生
电      话:15970548883
编制日期：  2017年7月2日
江西省建设工程招标投标办公室印制
二○一○年
第一部分  招标文件专用要约条款
（备案审查内容汇总）
	条款号
	条款名称
	条款内容

	1.1.2
	招 标 人
	名称：江西丰城农村商业银行股份有限公司
地址：丰城市新城区龙光中大道249号
联系人：罗先生
电话：15970548883

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江西省恒立建工咨询有限公司
地址：江西省南昌市高新开发区高新五路966号日月明大厦南楼四楼
联系人： 罗先生
电话：15070852920

	1.1.4
	招投标监管机构
	/

	1.1.5
	工程名称
	丰城农商银行泉港支行装修改造工程

	1.1.7
	建设地点
	一个标段

	1.1.8
	建筑面积
	约259㎡

	1.1.9
	结构类型及层数
	/

	1.1.10
	现场施工条件
	用地面积：
场地情况：已具备
施工水电：已具备
勘探资料：

	1.2.1
	工程立项批准文件
	/

	1.2.2
	设计单位
	/

	1.2.3
	施工图审查备案情况
	已备案

	1.3.1
	工程总投资
	约67.91万元

	1.3.2
	本项目投资
	约67.91万元

	1.3.3
	资金来源
	自筹

	1.3.4
	资金到位情况
	已到位

	1.4.1
	招标范围
	本工程施工图纸范围内的全部内容(详见工程量清单)

	1.4.2
	招标方式
	公开招标

	1.4.3
	质量要求
	合格

	1.4.4
	承包方式
	包工、包料

	1.4.5
	计划工期
	计划工期：90日历天（开始当天不计入）

计划开工日期：2018年8月1日
计划竣工日期：2017年10月29日

	1.5.1
	投标人资质等级要求
	具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质

	1.5.2
	注册建造师资格要求
	建筑工程二级及以上

	1.5.4
	是否接受联合体投标
	 ☑不接受
 □接受
应满足下列要求：


	1.5.6
	工程分包约定
	 ☑不允许
 □允许
分包内容要求：
分包金额要求：
分包资质要求：

	1.6.1
	发售招标文件
	时间：2018年7月3日（投标人自行在江西省恒立建工咨询有限公司网http://www.hlcecc.com/下载招标文件）

	1.6.2
	投标文件组成
	 ☑资格标☑技术标☑商务标

	1.6.3
	投标文件的递交
	受理单位：江西丰城农村商业银行股份有限公司
递交地点：江西省南昌市高新开发区高新五路966号日月明大厦南楼四楼大会议室

	1.6.4
	投标截止时间
	2018年7月24日 11:00

	1.7.1
	开标会时间及地点
	开标时间：同投标截止时间；
地点：江西省南昌市高新开发区高新五路966号日月明大厦南楼四楼大会议室

	1.7.2
	投标有效期
	60日历天

	1.8.2
	资格后审需提交的材料（不适用于资格预审，投标人的建筑业企业资质证书为复印件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询）
	 ☑ 营业执照；
 ☑ 资质证书复印件；
 ☑ 安全生产许可证书；
 ☑ 外省、市施工企业进赣投标备案通知；
 ☑ 建造师（园林绿化项目经理）注册证书；
 □ 技术负责人职称证书；
 ☑ 八大员上岗证书。

	2.2.1
	现场踏勘
	 ☑不组织（自行前往踏勘）
 □组织
踏勘时间：
踏勘集中地点：

	2.3.1
	招标答疑会
	 ☑不召开（投标人书面提出疑问；招标人书面向所有投标人答复）
 □召开
召开时间：
召开地点：

	2.3.2
	投标人提出问题的截止时间
	招标文件发出后3天内提出质疑

	2.3.3
	招标人书面澄清的时间
	在投标截止日期5天前回复

	2.4.1
	招标文件的修改时间
	在投标截止日期5天前发放

	3.1.2
	投标报价方式
	 ☑ 固定价格报价（招标人部分）：
材料价格风险为%；
施工机械使用费风险为%；
 □ 可调价格报价；
 □ 成本加酬金报价：
  工程成本：投标人自报；
  酬金：元或成本价的﹪；
  规费和税金：按国家有关规定计取。

	3.1.3
	投标报价的计价方法
	 ☑工程量清单计价□ 工料单价（定额）计价

	3.1.4
	招标控制价采用
	 ☑工程量清单计价□ 工料单价（定额）计价。

	3.1.5
	计价采用的费用定额
	采用2017年江西省建筑安装工程《费用定额》

	3.1.8
	信息价的采用
	南昌市造价管理部门2018年3期信息价

	3.1.9
	信息价缺项
的材料价格
	土建：市场价
安装：市场价
装饰：市场价
园林：市场价
市政：市场价

	3.1.10
	工程量清单中的
暂列金额和暂估价
	 ☑有，详见工程量清单□ 无。

	3.1.11
	工料单价法中的
暂列金额和暂估价
	 □有，见招标文件附表二□ 无。

	3.1.12
	招标代理费用
	 □ 由中标人支付（详见工程量清单）

	3.2.1
	工程计费标准
（有标段划分的，取费标准类别不一致时，
应按标段明确）
	土建按    类标准计取工程费用；
安装按    类标准计取工程费用；
装修按    类标准计取工程费用；
园林按    类标准计取工程费用；
市政按    类标准计取工程费用；
本工程招标主项装修。

	3.2.2
	编制招标控制价采用的施工方法
	模板采用        /             ；
脚手架采用      /             ；
垂直运输机械采用     /        ；
混凝土采用        /           ；
混凝土骨料采用      /         。

	3.3.1
	工程结算时
调整工程价款方式
	 ☑ 经招标人签证认可的市场材料价差；
 ☑ 经设计单位发出招标人认可的设计变更；
 ☑ 经招标人计量后签证认可的工程量变化；
 ☑ 省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；
 □ 其他：


	3.3.2
	材料与设备供应要求及结算办法
	材料供应要求：
材料结算办法：
设备供应要求：
设备结算办法：

	4.1.3
	投标文件的组成
	技术标部分： ☑ (1)、☑ (2)、□(3)、☑ (4)、☑ (5)、☑ (6)、□(7)、□(8)、□(9)
商务标部分： ☑ (1)、☑ (2)、☑ (3)、☑ (4)、☑ (5)

	4.1.4
	招投标文件采用的范本
	2010年版《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标示范格式文本》。

	4.3.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账
投标保证金的金额：10010
开户银行：中信银行青山湖支行
帐户：江西省恒立建工咨询有限公司
帐号：8115701013500012464
 □ 转账起始时间
到账时间：2018年7月20日 16:00之前。

	5.1.1
	投标文件的密封方式
	☑a（资格标）(一正二副)

☑b（技术标）(一正二副)

☑c（商务标）(一正二副)

	6.1.2
	邀请出席开标会的单位
	/

	6.2.1
	开标、评标、定标会程序
	 □公开招标：采用合理低价法评标的，按递交标书的家数确定开标会程序；采用报价承诺法评标的，执行开标程序一；
 ☑邀请招标：采用开标程序二（适用综合评估法）。

	7.1.2
	采用的评标办法
	 □合理低价法
 ☑综合评估法
 □招标人自行编制的评标办法

	7.1.3
	控制投标报价的方法
	 □ 标底；
 ☑ 招标控制价；
 ☑ 工程量清单计价；
 □ 工料单价（定额）计价。

	7.1.5
	评标委员会的组成
	评标委员会共设置5人。
其中：招标人代表0人；
抽取评标专家的专业结构：
技术类专家3人，其中：
专业抽取首席评标专家人；
专业抽取资深评标专家人；
建筑专业抽取评标专家3人。
经济类专家2人，其中：
专业抽取资深评标专家人；
建筑专业抽取评标专家2人。

	7.1.6
	中标人的确定方法
	 □招标人委托评标委员会直接确定中标人；
 ☑招标人根据评标委员会的评标报告所推荐的中标排序人（共推荐三名）确定中标人。

	7.1.7
	定标原则
	 ☑第一中标排序人即为中标人；
 □将得分高者的第一中标排序人，确定为中标人。

	7.1.8
	中标排序人的推荐
	评标委员会向招标人推荐3家中标排序人

	8.2.2
	工程担保
	 □实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款﹪；接到中标通知书后天内提交；
 ☑实行履约保证金担保，履约保证金为人民币壹万元整；接到中标通知书后七天内提交；
 □实行银行保函担保，银行保函为合同价款﹪；接到中标通知书后天内提交。

	9.3.1
	工程工期
	 □ 国家定额工期日历天
 ☑ 招标人要求的施工工期90日历天
 □ 投标人自报施工工期

	9.5.1
	工期延误赔偿费
	赔偿金额5000元/日历天；
赔偿费限额为合同价格的/％；
赔偿费限额30000元。

	9.6.1
	合同工期提前于国家定额工期的奖励
	赶工措施费/；
提前竣工奖/。

	9.6.2
	实际施工工期提前于合同工期的奖励
	奖励金额/元/日历天；
奖励限额合同价格的/％；
奖励限额/元。

	9.7.2
	达到优良工程的奖励
	合同价格的/％；
按建筑面积/元/平方米。

	9.7.3
	未达到优良等级的罚金
	合同价格的/％；
按建筑面积/元/平方米。

	9.10.1
	工程预付款
	合同正式签署后/天内，向承包人预付合同价款/％工程预付款。

	9.10.2
	预付款抵扣工程款时间
	当工程款付至/时，预付款开始抵扣工程款。

	9.10.3
	工程款进度的支付
（分进度款支付和
尾款返还办法）
	 ☑按月支付工程进度款：由甲乙双方在合同中约定.
 □按工程节点支付工程进度款：

	10.1.1
	本项目采用的技术规范
	按国家标准执行

	10.2.1
	材料质量和试验要求
	按国家标准执行

	10.3.1
	施工工艺的特殊要求
	按国家标准执行

	招标人其它需要说明的事项

	12.1.1
	说明事项
	1. 资格标内容包括：①单位介绍信；②法定代表人或其委托代理人证书及本人身份证；③营业执照；④资质证书；⑤安全生产许可证；⑥注册建造师证书（含安全考核B证）；⑦“八大员”证书（含安全员的安全考核C证）；⑧投标保证金转账凭证；⑨投标资格送审表（①-⑧复印件应加盖单位公章与⑨组成资格审查文件，份数一正二副，密封在资格标密封袋中，密封与标志要求同商务标或技术标）；2、本工程需编制施工组织设计；

开标时需出示：资格标要求①-⑧材料的原件（资质证书可以提供“可识别”的二维码复印件）。


	12.1.2
	招标人设定的重大偏差内容及废标、无效标、拒收及评判标准
	重大偏差内容：
按赣建发【2010】1号文执行

废标、无效标、拒收及评判标准：
按12.1.1说明事项的要求执行


注：本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。
第二部分  招标文件
1.总则
1.1    招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省建设厅有关招标投标的规范性文件等规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。
1.1.2招标人：见招标文件专用要约条款1.1.2。
1.1.3招标代理机构：见招标文件专用要约条款1.1.3。
1.1.4招投标监管机构：见招标文件专用要约条款1.1.4。
1.1.5工程名称：见招标文件专用要约条款1.1.5。
1.1.6标段划分：见招标文件专用要约条款1.1.6。
1.1.17建设地点：见招标文件专用要约条款1.1.7。
1.1.8建筑面积：见招标文件专用要约条款1.1.8。
1.1.9结构类型及层数：见招标文件专用要约条款1.1.9。
1.1.10现场施工条件：见招标文件专用要约条款1.1.10。
1.2    招标项目立项和设计
1.2.1立项批准文件：见招标文件专用要约条款1.2.1。
1.2.2设计单位：见招标文件专用要约条款1.2.2。
1.2.3施工图纸备案情况：见招标文件专用要约条款1.2.3。
1.3    招标项目资金来源和落实情况
1.3.1工程总投资：见招标文件专用要约条款1.3.1。
1.3.2本项目投资：见招标文件专用要约条款1.3.2。
1.3.3本项目资金来源：见招标文件专用要约条款1.3.3。
1.3.4本项目资金到位情况：见招标文件专用要约条款1.3.4。
1.4   招标范围、质量要求和计划工期 
1.4.1招标范围：见招标文件专用要约条款1.4.1。
1.4.2招标方式：见招标文件专用要约条款1.4.2。
1.4.3质量要求：见招标文件专用要约条款1.4.3。
1.4.4承包方式：见招标文件专用要约条款1.4.4。
1.4.5计划工期：见招标文件专用要约条款1.4.5。
1.5    投标人资格要求
1.5.1参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等级要求。
投标人的资质等级：见招标文件专用要约条款1.5.1。
1.5.2投标人拟派的项目经理必须由注册建造师（园林绿化项目经理）担任，注册专业和资格等级：见招标文件专用要约条款1.5.2。
1.5.3为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：
（1）建筑业企业资质证书复印件、营业执照原件。
（2）省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证原件。
（3）注册建造师（园林绿化项目经理）注册证书原件。
（4）外埠来赣施工单位还应持有江西省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知手续材料原件。
（5）投标保证金转帐凭证。
开标时，投标人未当场、当时、当众按上述规定提交有关证书原件或材料原件的（已注明复印件的除外），作为自动弃权，不得参加开标会。
1.5.4两个以上法人可组成一个联合体参加投标，开标时应出示有效的联合体协议书。联合体各方均应当具备承担招标工程项目的能力，及承担本招标工程相应的资格条件。同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本工程招标是否接受联合体投标：见招标文件专用要约条款1.5.4。
1.5.5投标人资格预审合格后，在投标截止期前，因故需更换法定代表人、法定代表委托人、组织结构【指注册建造师（园林绿化项目经理）、项目技术负责人、五大员、主要技术人员】须书面通知招标人，并得到招标人同意后，报分管招投标监管机构备案，如投标人未按上述规定办理变更手续，变更无效，不可抗力情况除外。
1.5.6招标人对工程分包约定的要求：见招标文件专用要约条款1.5.6。
1.5.7本工程项目招标，严格执行《注册建造师执业管理办法》（建市［2008］48号）、《关于进一步规范我省建设工程招标投标活动有关问题的通知》（赣建招［2009］9号）文件。
1.6    招标文件的发售及投标文件的递交
1.6.1发售招标文件的时间和地点：见招标文件专用要约条款1.6.1。
1.6.2投标文件的份数：见招标文件专用要约条款1.6.2。
投标人按招标文件专用要约条款的规定,编制技术﹑商务投标文件、电子光盘标、资格后审标文件“正本”各一份和要约条款中所要求份数的“副本”,并标明“正本”和”副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处,以正本为准。
1.6.3接受投标文件的单位和地点：见招标文件专用要约条款1.6.3。
1.6.4投标截止时间：见招标文件专用要约条款1.6.4。
1.7    开标会时间、地点和投标有效期
1.7.1开标会时间和地点：见招标文件专用要约条款1.7.1。
1.7.2招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。本招标项目的投标有效期：见招标文件专用要约条款1.7.2。
1.7.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
1.8    资格后审要求（本条内容不适用资格预审）
1.8.1招标人采用资格后审方式对投标人资格进行审查的。【若采用电子标的，网上报名时间仍然为五个工作日，报名单位介绍信日期应与网上报名日期一致，介绍信与投标文件同时递交，介绍信中的报名人应为投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托人和注册建造师（委托人和注册建造师可身份合一）。】

1.8.2投标人应按招标人在本招标文件专用要约条款1.8.2的要求编制资格审查资料，按本招标文件4.2.1和4.2.2要求签署和修改资格后审标。
1.8.3招标人要求投标人提交的所有材料（指证件、证书）的复印件应加盖单位公章，并按照招标文件专用要约条款1.6.2约定的份数分别装订在投标资格送审表正、副本之后。开标时，投标人应带好资格后审需审查的证件、证书原件，并提交给评标委员会审查。
2.招标文件的编制、修改与备案
2.1    招标文件的解释权和编制责任
2.1.1招标文件的解释权归属招标人。
2.1.2招标文件的编制责任与组成：
（1）招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制，其编制责任由招标人承担，招标代理机构应根据委托合同承担相应法律责任。
（2）投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。
（3）招标文件包括本文件及所有按2.3条所述的招标答疑会记录和2.4条发出的补充（修改）通知。
2.2    现场踏勘
2.2.1现场踏勘：招标人组织现场踏勘的，投标人按招标文件专用要约条款2.2.1规定的时间、地点集中前往项目现场踏勘。
2.2.2现场踏勘的费用由投标人自理。
2.2.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2.3    招标答疑与澄清
2.3.1招标答疑会：招标人按招标文件专用要约条款2.3.1中约定的时间、地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。
2.3.2投标人提出问题的截止时间：投标人应在招标文件专用要约条款2.3.2中约定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在答疑会期间澄清。
2.3.3招标人书面澄清的时间：招标人在招标文件专用要约条款2.3.3中规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。
2.3.4招标人采用网上发布招标文件的，投标人提出质疑和招标人作出答疑采用同网同项目专用窗口进行。投标人及招标人应在招标文件专用要约条款2.3.2、2.3.3规定的时间内提出质疑和作出答疑。
2.3.5答疑会澄清内容应书面报分管招投标监管机构备案。
2.4    招标文件的修改
2.4.1招标文件的修改时间：在招标文件专用要约条款2.4.1规定的时间内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。
2.4.2补充通知应书面报分管招投标监管机构备案。
2.4.3补充通知将以书面方式发给各投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。
2.5    招标文件的备案
2.5.1必须进行施工招标的工程，招标人应当依法编制招标文件，并承担编制责任。招标文件发出前，按《江西省建筑管理条例》第十一条规定送至县级以上有直接管辖权的建设行政主管部门的招投标监管机构备案。招投标监管机构在备案时如发现招标文件中有不符合法律、法规的内容，责令招标人改正
3.投标报价
3.1    投标报价
3.1.1投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。
3.1.2招标人约定本工程的投标报价方式：见招标文件专用要约条款3.1.2。
（1）固定价格报价。
工程施工招标发包是一种期货行为，在工程施工阶段，发、承包双方均面临工程计价方面的风险。
对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工工资发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不承担此类风险，应按有关调整规定执行。
对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定，自主报价，该部分风险由承包人全部承担。
对于工程施工阶段发生的材料价格和机械使用费的风险，应采用有限风险费用，本着风险共担、合理分摊的原则，招投标人各承担50%。材料和机械的风险费用按材料费和机械使用费计取（暂列金额和暂估价除外），投标人在编制投标报价时，应将招标人承担的材料和机械风险费用计入综合单价，投标人应承担的材料和机械风险费用，在风险实际发生时计取。招标人约定本工程风险费用系数招标人承担的50%部分：材料价格风险（一般按0%～5%），详见招标文件专用要约条款3.1.2；施工机械使用费风险（一般按0%～10%），详见招标文件专用要约条款3.1.2。风险费用系数为零的，由招标人承担风险。投标人应承担的50%部分：材料价格风险（一般按0%～5%）和施工机械使用费风险（一般按0%～10%）与招标人承担的风险费用一致。在风险实际发生时计取，由投标人承担（例：招标人约定本工程材料价格风险系数招标人承担3%，则投标人应承担本工程的材料价格风险系数也是3%，本工程材料价格总的风险系数为6%）。
招标控制价（标底）的工程风险费用按招标文件的约定计取，列入招标控制价（标底）。
投标人应考虑工程项目特点、结合市场价格等因素可能上涨或下降自主确定工程风险费用，并按计价规定将招标人的50%风险费用在综合单价中计取，列入投标报价中。工程风险总费用范围内的材料或机械价差费用由投标人承担或者受益，工程风险总费用范围外的材料或机械价差费用由招标人承担或者受益。投标人应充分考虑市场环境和生产要素价格的变化，施工中属工程项目招标范围内合同总价（中标价）或者单价在合同约定的风险范围内的费用不得调整。
投标人可小于招标人约定的工程风险费用系数计取工程风险费用，其工程风险费用差额视为投标人的让利行为，但承担的风险责任仍然是招标文件中约定的工程风险（例：招标人约定本工程材料价格风险系数招标人承担3%，投标人在编制投标报价时将招标人应承担的材料价格风险系数3%下调为2%，该下调1%的差额部分视为投标人的让利行为，投标人除承担自身应承担的材料价格风险费用3%外，还应承担该下调1%的风险费用。）。
投标人大于招标人约定的工程风险费用系数计取工程风险费用的，招标人不能接受，将被视为不响应招标文件的实质性要求。
（2）可调价格报价。
按照中标人的投标报价签订合同价。施工阶段材料、机械费用发生变化在合同总价±3%内时不予调整，超过合同总价±3%的超过或剩余部分可按市场实际价格由承、发包双方共同协商进行调整，但承包人在投标报价时的让利应按原让利水平计算。承、发包双方应在合同中约定调整合同价款的范围和方法，施工合同中未约定的内容结算时不得调整。
（3）成本加酬金报价
招标人根据现行计价管理规则，自行约定成本加酬金的报价和承包方法。
3.1.3投标报价的计价方法：见招标文件专用要约条款3.1.3。
（1）工程量清单计价
工程量清单由招标单位编制。投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程项目综合单价和合价（投标人也可根据企业定额编制），并严格执行强制性条文。投标人没有填写综合单价和合价的项目将被认为此项费用已包含在工程量清单其它项目的综合单价和合价中。工程量清单所列的子目和工程量同招标人所发的施工图纸不一致时，一律以工程量清单为准。
（2）工料单价（定额）计价
招标控制价（标底）、投标报价应根据江西省工程消耗量定额及统一基价表、单位估价表（投标人也可根据企业定额编制）和招标人提供的全套施工图纸和技术资料和本文件要求进行编制。投标人在计算投标报价过程中，因自身原因造成的图纸工程量遗漏或套用价格不合理以及费用计算错误，中标后招标人一律不予调整，由此产生的损失依法由投标人负责。
3.1.4招标控制价采用：见招标文件专用要约条款3.1.4。
招标人根据招标文件和施工图纸及有关规定编制工程项目招标控制价，在购买招标文件的同时或者开标之日（不含开标之日）7天前将招标控制价及各组成部分的详细内容（指详细到综合单价）下发给各投标人。投标人应认真阅读并充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，在评标办法规定的范围内自主编制投标报价。
3.1.5投标报价编制依据和要求
（1）工程量清单投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关专业工程工程量计算规范和《关于全面贯彻执行〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500—2013）及九项专业工程工程量计算规范的通知》（赣建价［2014］5号）及2010年《江西省建设工程计价管理办法》文件的规定；
（2）工料单价（定额）计价投标报价执行2010年《江西省建设工程计价管理办法》文件的规定，材料价格按招标文件的约定，缺项材料价格可按市场价格；
工料单价（定额）计价中规定在施工合同中约定的部分费用不计入投标报价中，投标人中标后同招标人在施工合同中约定计取。
（3）投标人也可采用企业定额编制投标报价，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关专业工程工程量计算规范和2010年《江西省建设工程计价管理办法》的有关规定，开标时投标人应备好本单位编制的企业定额，以便评标委员会询标查阅。
（4）计价采用的费用定额：详见招标文件专用要约条款3.1.5。
（5）投标人应按有关规定在投标报价中计取安全文明施工费、规费和税金。安全文明施工费、规费、税金和招标人约定的暂列金额及暂估价为不可竞争费用。
在施工过程中，安全文明施工费专款专用、不得挪为它用。
3.1.6工程量清单编制误差的调整，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关专业工程工程量计算规范和2010年《江西省建设工程计价管理办法》的有关规定执行。
3.1.7提供招标控制价的，当发现招标人提供的招标控制价编制误差（不含工程量清单编制误差）超过1%的，招标人和中标人在施工合同签订前或生效后一个月内，按2010年《江西省建设工程计价管理办法》的规定调整误差，修正合同价，并报招投标监管机构备案。招标人收到投标人或中标人书面提出的误差内容14天内未书面答复的，视同默认。中标人在签订施工合同后一个月内未提出误差内容，视同无异议或已包含在其他单价和合价中，招标范围内的价款不予调整。
3.1.8考虑到市场材料价格竞争因素，招标人将委托评标委员会对主材设备单位进行评审比较，评标委员会应根据本招标文件附表一和招标人采用的造价管理部门发布的信息价进行评审。
招标控制价（标底）编制：信息价的采用详见招标文件专用要约条款3.1.8。有多个信息价时，招标人应约定其中一个信息价；评标委员会以该信息价为基准对投标报价中的评审材料进行比较与评审。
3.1.9信息价缺项的采用：见招标文件专用要约条款3.1.9。
工程所在地造价管理部门发布的信息价中缺项部分的材料，招标人可参考近期发布的《江西省造价信息》和《江西省市场价格信息》或按市场价格确定材料价格，评标委员会应按照招标文件专用要约条款约定的材料价格进行比较与评审。
3.1.10工程量清单中涉及到暂列金额和暂估价：见招标文件专用要约条款3.1.10。
3.1.11工料单价法（定额）计价涉及到暂列金额和暂估价：见招标文件专用要约条款3.1.11。
3.1.12招标人约定招标代理费由中标人支付的，招标人应将招标代理费用列入招标控制价其他项目费中，投标人应按照《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建字[2010]1号）文件的规定进行报价，招标代理费的计费基数为招标控制价。本项目招标代理费用是否由中标人支付见招标文件专用要约条款3.1.12。
3.2    工程计费标准和施工要求
3.2.1工程计费标准：见招标文件专用要约条款3.2.1。
招投标人按本招标文件专用要约条款3.2.1中的计费标准编制招标控制价和计取工程费用及编制投标报价。
3.2.2工程施工要求：见招标文件专用要约条款3.2.2。
招投标人按本招标文件专用要约条款3.2.2中的工程施工要求编制招标控制价及投标报价。
3.3    工程结算和材料与设备供应要求及结算办法
3.3.1工程结算时调整工程价款方式：见招标文件专用要约条款3.3.1，并在合同中约定。
3.3.2材料与设备供应要求及结算办法：见招标文件专用要约条款3.3.2。
（1）招标人应在招标文件专用要约条款3.3.2中约定由招标人采购的材料与设备供应要求及结算办法，并体现在合同中。
（2）凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，钢材、水泥进场后均必须作二次试验并将试验报告送招标人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追究投标人的违约责任。
3.3.3投标人投标报价中材料及设备价格低于当地造价管理部门发布的市场信息价土建、市政（土建部分）、其他工程 8 %，装饰主材、卫生器具、灯具、设备 15 %，市政（不含土建部分）    18% 的材料价格，低于上述标准下限的，投标人应出具承诺书，承诺书应包含下列内容：名称、规格、单位、型号、等级和供货数量、单位、单价、进场时间、生产厂家名称及材料合价和差价，并承诺出具材料商差价保函。低于上述标准下限，投标人未出具承诺书的，评标委员会应按低于成本价裁决。
3.3.4采用工程量清单或者定额计价时，投标人应在投标文件商务标正副本中均附一份完整的工程预算书。
3.3.5投标人应认真考虑自身商务标中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定利润，自主编制投标报价。投标人不得盲目压价，低于成本恶性竞争。
3.3.6采用合理低价法和综合评估法开标的，当所有投标报价均在合理竞争报价之外，招标失败，招标人重新组织招标。
4.投标文件的编制
4.1投标文件的组成
4.1.1投标人的投标文件商务标部分应包括下列内容：
（1）投标书；
（2）采用工程量清单计价［工料单价（定额）计价］投标报价汇总表；
（3）需评审的主要设备和材料用量、价格及差价汇总表；
（4）商务标正副本之后附工程预算书一份。
（5）低价施工诚信承诺书（如果有）
4.1.2投标文件技术标部分应包括下列内容：
（1）法定代表人身份证明书；
（2）法定代表人授权委托书；
（3）联合体投标各方共同投标联合体协议书；
（4）投标承诺书、响应性内容的承诺；
（5）辅助资料表；
（6）投标保证金凭证复印件应加盖单位公章；
（7）施工组织设计；
（8）参与本工程投标计分的各种证书、证件的复印件加盖单位公章后与技术标装订成册；
（9）投标人提供《投标资格送审表》的复印件并加盖单位公章。
4.1.3本次招标项目招标人按上述内容确定投标文件的组成，招标人要求投标单位递交投标文件的内容组成：见招标文件专用要约条款4.1.3。
4.1.4本招标项目招投标文件采用的范本：见招标文件专用要约条款4.1.4。
投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多不够填写，由投标人自行添补。
4.2    投标文件的签署和修改
4.2.1投标文件（含技术标、商务标、资格后审标叁部分）正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，技术和商务标、资格后审标均应由投标人加盖单位公章并由该单位法定代表人或者法定代表人授权委托的代理人签字或盖章。
4.2.2全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。
4.3    投标保证金
4.3.1投标人应提供不少于招标文件专用要约条款4.3.1中规定数额的投标保证金（不得超过招标项目控制价的2％）。投标保证金必须从投标企业基本帐户转入招标人指定帐户，不能提交现金，并按招标文件专用要约条款4.3.1中规定的时间之前到帐。
4.3.2未中标的投标人应在接到招标人发出的未中标通知书后7日内退回图纸和有关招标资料，招标人同时如数无息退还其投标保证金和图纸押金。
4.3.3中标人的投标保证金和图纸押金在与招标单位正式签订合同后5天内，予以退回（无息）。
5.投标文件的递交
5.1    投标文件的密封与标志
5.1.1本工程投标的投标文件按下列方式密封：
（1）各投标人将投标文件的商务标、技术标和电子光盘标书及资格后审标书分别密封。并按招标文件专用要约条款5.1.1中约定的要求递交密封袋：
a、技术标正、副本（有施工组织设计要求的，施工组织设计与其它所有技术标投标文件）装在技术标密封袋内；
b、商务标正、副本装在商务标密封袋内；
c、电子光盘标书正、副本装在电子光盘标书密封袋内（投标人可将电子光盘标书装在硬质包装袋中再装在密封袋内）；
d、资格后审正、副本装在资格标密封袋内。
（2）商务标、技术标、资格标内容较多时，可将商务标、技术标、资格标文件分别包装在二个或二个以上的密封袋内。
5.1.2所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间前不得开封。
5.1.3所有密封袋上都应写明投标人的名称﹑地址﹑邮政编码。
5.1.4所有密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章或签字。
5.1.5投标文件（技术标、商务标和电子光盘标书及资格标）不能相互错装密封袋。
如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。提倡投标人使用标准密封袋，避免造成失误。
5.2    投标截止期
5.2.1投标人应在招标文件专用要约条款1.6.4中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时应在投标文件上注明收到的日期和时间。
5.2.2招标人可以按本文件2.4条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力﹑责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
5.2.3超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并当场退还给投标人。
5.2.4招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。
5.3    投标文件的修改与撤回
5.3.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的补充文件。
5.3.2投标人的修改或撤回通知，应按本文件5.1条规定的要求﹑密封﹑标志﹑盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。
5.3.3投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监管部门按违约处理，给予不良记录并向社会公布。
6.开标
6.1    开标
6.1.1在规定的开标时间及投标人的法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。
6.1.2开标时，招投标监管机构派员到场进行监督。同时邀请出席开标会的单位有：见招标文件专用要约条款。  
6.1.3投标人代表[指法定代表人或委托代理人、注册建造师（园林绿化项目经理）]在规定的开标会时间 (即迟到15分钟以上)未到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。
6.2    开标、评标、定标会程序
6.2.1开标、评标、定标会程序：见招标文件专用要约条款6.2.1。公开招标项目，采用合理低价法评标的，当递交投标文件在十家及以上时，采用下列程序一开标、评标、定标会程序；公开招标项目，采用合理低价法评标的，当递交投标文件在九家及以下时，采用下列程序二开标、评标、定标会程序；邀请招标项目，不论递交投标文件的家数多少，均采用下列程序二开标、评标、定标会程序。
开标时，招标控制价、合理低价、暂列金额、暂估价、合理竞争报价、合理竞争报价平均值、合理竞争区报价平均值、要约合理低价的计算，均按照四舍五入保留二位小数的计算原则执行。
程序一：公开招标，递交投标文件在十家及以上（适用于合理低价法和报价承诺法）时，按以下程序开标、评标和定标：
（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人；
（2）宣布开标纪律和注意事项；
（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；
（4）宣布评标原则，简述评标办法；
（5）介绍参加开标会的有关单位和人员；
（6）查验法定代表人或法定委托代理人证件或委托书原件及本人身份证原件；

（7）查验各投标人的营业执照有效期、建筑企业资质证书的资质类别和等级、省级或以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证有效期、注册建造师的执业类别和等级、“外省、市施工企业进赣投标备案通知”材料等资格要求的材料原件；

（8）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；
（9）抽取下浮系数和调整系数，招标人开启各有效投标人的商务标，查验签章时否有效，并当众宣读投标人名称、投标报价及招标人认为需要公布的其它内容，计算D值，将等于和大于D值的有效投标报价排序，确定参加评审的投标人。
（10）招标人开启和查验各参加评审投标人技术标文件签章是否有效，并送评标委员会评审；
（11）公布技术标符合性评审入围情况；
（12）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标；
（13）宣布中标人或者中标排序人；
（14）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书；
（15）招标人应当自收到评标报告之日起3日内将中标人或中标排序人进行公示，公示期不得少于3日，同时公示中标人或中标排序人本工程资审时申报的荣誉和业绩，招标人再依法确定中标人。
程序二：邀请招标及公开招标递交投标文件在九家及以下（适用于综合评估法及合理低价法有限投标人参加投标的项目）时，按以下程序开标、评标和定标：
（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人；
（2）宣布开标纪律和注意事项；
（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；
（4）宣布评标原则，简述评标办法；
（5）介绍参加开标会的有关单位和人员；
（6）查验法定代表人或法定委托代理人证件或委托书原件及本人身份证原件；

（7）查验各投标人的营业执照有效期、建筑企业资质证书的资质类别和等级、省级或以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证有效期、注册建造师的执业类别和等级、“外省、市施工企业进赣投标备案通知”材料等资格要求的材料原件；
（8）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；
（9）招标人开启和查验各参加评审投标人技术标文件签章是否有效，并送评标委员会评审；
（10）采用综合评估法时，各投标人按招标文件和评标办法规定出示有关证件（建筑业企业资质证书、注册建造师注册证书等）原件，并当场核验，预计分，由评标委员会确认后正式生效；
投标人提供的注册建造师业绩和项目技术负责人职称证书原件一律当场、当时、当众出示，否则不予计分。
（11）公布技术标得分（入围）情况。按评标方法的规定，随机抽取下浮系数和调整系数。
（12）招标人开启各投标人的商务标，查验签章是否有效，并当众宣读投标人名称、投标报价及招标人认为需要公布的其它内容；
（13）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标；
（14）设有标底的，招标人宣读密封完好的标底价格；
（15）宣布中标人或者中标排序人。
（16）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书；
（17）招标人应当自收到评标报告之日起3日内将中标人或中标排序人进行公示，公示期不得少于3日，同时公示中标人或中标排序人本工程资审时申报的荣誉和业绩，招标人再依法确定中标人。
6.2.2  采用资格后审招标的工程项目，开标时资格审查程序如下：
1、递交投标文件的投标人在九家（含）以内的，在开启投标文件之前，先开启投标人递交的资格标，送评标（资审）委员会审核，资格审查结果在开标现场当场宣布，资格审查合格少于3家的，评标（资审）委员会应要求招标人重新组织招标。
2、递交投标文件的投标人在十家（含）以上的，先开启商务标并将投标报价自低到高依次排序，按《评标办法》确定技术标入围单位后（包括D1值确定后的技术标入围单位），在开启技术标文件之前，先开启技术标入围单位的资格标，送评标（资审）委员会审核，当资格标审核出现不合格情形后，排序在后的候补单位依序依次补充参加资格标审核。未进入候补竞争排序的投标人，按《评标办法》规定进入排序的方法，补充进入候补竞争排序第十五名，以此类推。资格审查结果应在开标现场当场宣布，资格审查不排序，未通过资格标审查的，投标文件予以退回。
4、在技术标评审过程中，当技术标评审出现不合格情形后，排序在后的候补单位依序依次补充参加资格标审核，通过资格审核后，方可参加技术标的评审。
资格审查合格少于3家的，评标（资审）委员会应要求招标人重新组织招标。
7.评标
7.1    评标
7.1.1评标工作
招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十﹑二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标，并严格执行《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建字[2010]1号）附件五“中标无效、废标、重大偏差和细微偏差的裁判标准”。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下，并在严格保密的情况下由专家评标委员会负责完成。
（1）投标文件有下列情况之一者经评标委员会初审后按废标处理：
①投标文件有《评标委员和评标方法暂行规定》七部委令第12号第20条、第21条、第22条、第23条、第25条规定内容的；
②投标文件有《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第50条规定内容的；
③法律、法规规定的其他废标情形。
（2）投标文件有下列情况之一者经评标委员会初审后按无效投标文件处理：
①投标文件有《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》建设部令第89号第28条、第35条规定内容的；
②工程量清单投标报价未执行《建设工程工程量清单计价规范》强制性条文的。
（3）委托代理人、投标文件有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件：
①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
②投标文件未按招标文件要求密封的；
③外省进赣投标企业未办理进赣备案手续的；
④法定代表人的授权委托人未出具企业劳动聘用合同的。
（4）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标资格：
①有违反《中华人民共和国招标投标法》第50条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条规定的；
②有违反《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第80条规定的；
③其他违反法律、法规、规章规定的。
（5）法律、法规、规章规定的其他重大偏差。非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。
7.1.2评标办法：见招标文件专用要约条款7.1.2，以下评标办法一经招标人采用即为本招标文件的组成内容。
（1）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建字[2010]1号）附件一“合理低价法”评标，技术标评审采用符合性评审。招标人选择工程量清单计价，采用招标控制价方法控制报价，并根据投标文件递交的数量确定开标方式。
（2）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建字[2010]1号）附件二“综合评估法”评标，采用招标控制价方法控制报价，技术标和商务标评审采用量化计分评审。
（3）招标人自行编制评标办法的，详见招标人针对本工程项目招投标编制的评标办法。
7.1.3控制报价的方法：见招标文件专用要约条款7.1.3。
7.1.4开标前由招标人纪检监督人员从建设部或省建设行政主管部门建立的专家库或设区市分库中按规定随机抽取不少于成员总数三分之二的评标专家，与招标人派出的不大于成员总数三分之一的招标人代表组成评标委员会，评标委员会成员人数应为五人以上单数。
7.1.5评标委员会的组成：见招标文件专用要约条款7.1.5。
7.1.6招标人委托评标委员会确定中标人的方法：见招标文件专用要约条款7.1.6。
7.1.7定标原则：见招标文件专用要约条款7.1.7。
7.1.8评标委员会向招标人推荐中标排序人的数量：见招标文件专用要约条款7.1.8。
7.1.9风险费的评审以本招标文件附表一《需评审的主要设备和材料用量、价格及差价明细表》为主要评审内容。
7.1.10招标文件有规定、有要求、有禁止的内容，但没有在招标文件中明确告知投标人是废标或重大偏差的，评标委员会不得判定为废标或重大偏差。
7.2    偏差
7.2.1投标人递交的投标文件应满足本招标文件约定的允许偏差范围和幅度，投标文件的偏差在招标文件约定的允许偏差范围和幅度内的，以及计算机运算过程中产生的计算偏差，均属细微偏差。
7.2.2评标委员会专家应对投标文件的偏差内容进行评审，凡属于招标文件约定的允许偏差范围和幅度内的偏差，以及计算机运算过程中产生的计算偏差，不得认定为重大偏差。
7.2.3采用计算机辅助评标系统评标的招标项目（未采用计算机辅助评标系统评标的招标项目，可参照执行），招标人约定投标人编制的投标文件允许偏差范围和幅度如下：
1、计算机运算过程中产生的总价比较误差（累计误差）在万分之零点四以内（含），属允许范围内的正常误差，不出现红字。
2、总价比较误差超过万分之零点四时，出现误差的内容将以红字显示，专家评审时应根据红字显示的内容进行分析、对比，对比后按下列方法进行评判：
①总价误差超过万分之零点四但不超过万分之零点六（含），经评审确属累计计算误差引起的，作细微偏差处理。
②总价误差超过万分之零点四但不超过万分之零点六（含），经评审属非累计计算误差，经专家询标，投标人不能合理说明理由及总价误差超过万分之零点六的，这二种情况均按重大偏差处理。
7.3    投标文件澄清
7.3.1为了有助于投标文件的审查，评价和比较，有《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委令第12号）第十九条规定情形的，评标委员会可以要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，投标单位法定代表人未出席开标会的，可由其授权委托的委托代理人进行澄清并签字，在中标通知书发出之前，其单位法定代表人应对委托代理人在开标现场澄清的有关问题进行书面确认。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。
8.授予合同
8.1    中标
8.1.1招标人确定中标人后，应报分管招投标监管机构签收，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。
8.1.2不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标﹑定标情况和未中标原因的任何解释。
8.1.3中标人确定后，招标人在办理招投标备案时，应将工程的中标情况及注册建造师（园林绿化项目经理）在省或市级投标信息网上公布，接受社会的监督。
注册建造师（园林绿化项目经理）不得同时担任两个及以上建设工程项目施工负责人，具体要求详见《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市［2008］48号）第九条、第十条、第十一条和《关于进一步规范我省建设工程招标投标活动有关问题的通知》（赣建招［2009］9号）文件的规定。违反规定投标的，取消投标资格，中标的，取消中标资格。
8.1.4招标人采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建字[2010]1号）文件评标的，附件一“合理低价法”，该评标办法中的招投标人须知为施工合同的主要内容。
8.1.5中标人收到中标通知书后，应在十五天内与招标人签订施工合同。
8.2    合同签订及工程担保
8.2.1招标人与中标人应根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，双方应依据招标文件和中标人的投标文件签订施工合同。
8.2.2房地产开发、公开招标项目推行工程建设合同担保，本工程担保的方式：见招标文件专用要约条款8.2.2。
（1）本工程实行工程建设合同担保。
①招标人在与中标人签订合同前，中标人按照《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》（建市[2004]137号）及本招标文件专用要约条款中要求的数额和时间向招标人提交履约保函（数额一般为合同总金额的10%～15%，保函一般由银行、保险公司、担保公司出具）。在中标人提交履约保函的同时，招标人向中标人提交同等数额的支付保函。
投标人履约保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效；
招标人支付担保至合同约定的工程款支付完后（不含质量保修金）28天内一直有效。
②本工程超过1亿元人民币，实行分段滚动担保，担保金额和滚动担保期限按年度划分。
③为保证低价中标的实施，采用经评审的合理低价法，合同风险履约担保额度为招标人提供的招标控制价（标底）与中标价差价的50%，担保要求和期限同承包商履约担保，并可与承包商履约担保金合并计算。
④工程建设合同担保的担保手续费不列入投标报价，在投标附录中计取，并在合同中约定。
（2）本工程实行履约保证金，或者银行保函。
①中标人在同招标人签订合同前应依法按照本招标文件要求的数额向招标人提交履约保证金（数额一般为合同总金额的5%～10％；当招标人约定的工程预付款大于合同总金额的5%～10％时，投标人提交的履约保证金或保函应与工程预付款额度相等）或银行、保险公司、担保公司出具的保函。
本招标项目中标人应按本招标文件专用要约条款中要求的数额和时间向招标人提交履约保证金或保函。
②在投标人提交履约保证金或保函的同时，招标人向投标人提供合同金额的的支付担保。
③投标人履约保证金、银行保函期限为工程竣工验收合格后28天内一直有效；招标人支付担保至合同约定的工程款支付完后（不含质量保修金）28天内一直有效。
8.2.3中标人逾期未同招标人签订合同或未按时提交履约担保（保证金），招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人中标资格，招标人将有权依法依序另行选择其它中标排序人中标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。
8.2.4招标人与中标人均应忠实履行合同，当发生合同当事人不履行合同（含招标人不按合同约定支付工程进度款），债权人可要求担保人承担担保金额内的全部担保责任。
8.2.5设计变更的工程量增减的合同价款调整在合同中约定。
8.2.6招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的招标办备案。
8.2.7招标人支付担保函和承包商（中标人）履约担保函、低价中标风险履约担保函、承包商（中标人）供货保函等担保函均采用《工程担保合同示范文本（试行）》（建市[2005]74号）示范文本。
9.合同主要内容
9.1    施工合同的采用
9.1.1施工合同应采用《建筑工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本。
9.1.2装饰工程合同采用《建筑装饰工程施工合同》（GF-96-0205）示范文本。
9.1.3合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）根据招标文件和投标文件并结合本工程具体情况依法签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。
9.2    施工组织设计和工期
9.2.1进度计划
（1）投标人应将工程的施工组织设计作为技术标的组成内容，若有不完善之处，招标人在审议技术标时可要求中标人修正，中标人应在与招标人签订施工合同前，将修正后的施工组织设计交招标人批准。
（2）乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表或监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，报甲方批准后实施。
9.3    工程工期
9.3.1本招标项目的国家定额工期，以及招标人要求的施工工期或招标人要求投标人自报施工工期的约定：见招标文件专用要约条款9.3.1。
9.4    工期延误
9.4.1如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。
（1）额外的或附加的工程数量。
（2）由甲方原因造成的延误﹑障碍﹑停止。
（3）不可抗力。
（4）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。
9.5    工期延误的赔偿
9.5.1非本招标文件9.4条款的原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。工期延误赔偿费：见招标文件专用要约条款9.5.1。
招标人可从应向承包方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。
9.6    工期提前
9.6.1合同工期提前于国家定额工期，工期提前的奖励：见招标文件专用要约条款9.6.1。
9.6.2实际施工工期提前于合同工期的奖励：见招标文件专用要约条款9.6.2。
9.7    工程质量
9.7.1本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸﹑施工说明书﹑设备说明书﹑设计变更等技术文件为依据施工。
9.7.2乙方自报的工程质量标准为合同约定条件。如工程竣工质量达到合同约定条件，且质量等级达到承诺的优良工程奖者，甲方将根据有关规定支付优良工程奖奖金。
乙方达到优良工程奖的奖励：见招标文件专用要约条款9.7.2。
9.7.3如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。乙方承诺的优良工程质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并支付赔偿金。
乙方未达到优良等级的罚金：见招标文件专用要约条款9.7.3。
9.7.4因甲方原因达不到质量等级约定条件，因甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
9.8    工程安全
9.8.1严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。
9.9    合同价款与支付
9.9.1合同价款的确定：中标人的投标报价即为中标价，中标价即为合同价，采用固定价格报价的合同价即为结算价，任何一方不得擅自改变。属约定允许范围内的价格调整由发﹑承包双方依法按有关规定在合同协议条款中具体明确。
9.9.2建筑工程安全文明施工费用严格执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关专业工程工程量计算规范的规定；建筑工程安全文明施工费用的使用管理严格执行《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）文件的规定。
9.9.3合同价款的调整：凡全部使用国有资金或者国有资金占控股或者国有资金占主导地位的投资项目，采用固定价格招标的，中标价即为合同价。在工程竣工结算时，除设计变更、隐蔽签证和合同约定及本招标文件约定应调整的范围外，发、承包双方不得以任何因素或理由调整合同价款。
9.10    工程款支付
9.10.1招标人向承包人支付工程预付款的时间和数额：见招标文件专用要约条款9.10.1。
工程开工后，招标人按协议条款约定的时间和比例逐次扣回工程预付款。此费用仅用于乙方支付开始施工时与本工程有关的费用。如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。
9.10.2预付款开始抵扣工程款的时间：见招标文件专用要约条款9.10.2。
9.10.3工程进度款的支付（分进度款支付办法和尾款返还办法）：见招标文件专用要约条款9.10.3。
9.11    材料设备供应
9.11.1甲方供应材料、设备的种类、规格、数量、单价：详见招标人发出的工程量清单。
9.11.2除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购，但质量应得到甲方确认。
9.12    保修
9.12.1乙方应按《建设工程质量管理条例》国务院令第279号和《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第80号规定依法对本工程进行保修。
9.12.2甲、乙双方在签定施工合同时必须按国家建设部、国家工商行政管理局推行的《房屋建筑工程质量保修书》示范文本签订保修书，保修期从工程竣工验收合格之日算起。
9.12.3保修期限执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）。保修费用执行《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建设部建质[2005]7号）。按国家规定并在工程质量保修书中具体明确。
9.13    其它
9.13.1严格执行合理低价法和报价承诺法中的招投标人须知：详见《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建字［2010］1号）文件的有关规定。
10.技术规范
本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。
10.1    技术规范
10.1.1本招标项目采用的技术规范：见招标文件专用要约条款10.1.1。
10.2    材料质量和试验要求
10.2.1本招标项目对材料的质量和试验的要求：
见招标文件专用要约条款10.2.1。
10.3    施工工艺的特殊要求
10.3.1本招标项目对施工工艺的特殊要求：
见招标文件专用要约条款10.3.1。
11.图纸和技术资料
11.1    施工图纸
11.1.1本招标项目的施工图纸：详见招标人提供的施工图纸。
11.2    技术资料
11.2.1本招标项目的技术资料：详见招标人提供的技术资料。
12.其它需要说明的事项
12.1    招标人其它需要说明的事项
12.1.1招标人需要说明的事项：见招标文件专用要约条款12.1.1。
12.1.2招标人设定的重大偏差内容及废标、无效标、拒收及评判标准：见招标文件专用要约条款12.1.2。
综合评估法

综合评估法: 是指投标人技术标、商务标和综合素质最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，经评标委员会综合 评估，择优量化计分，并将得分最高者推荐为中标人或中标候选（排序）人。综合评估法主要适用于对技术、性能有特殊要求或 者邀请招标项目。

综合评估法评分分值设定为 100 分，其中技术标响应性 3 分， 技术标施工组织设计 22 分，企业综合素质 15 分，投标报价 60 分，得分高者即为中标人或第一中标排序人。

工程施工招标投标评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚 实信用的原则，并接受住房和城乡建设主管部门招标投标监管机 构的监督管理。

招标人可参照《合理低价法》设置最高投标限价。

一、开标程序

开标程序详见《合理低价法》开标程序。

（一）评标委员会在技术标评分时，开标程序七增加在开标 现场对企业综合素质预计分；

（二）技术标施工组织设计评分结束，招标人宣布技术标施 工组织设计得分后，开标程序七增加宣布招标人考察评分，综合 素质预计分送评标委员会复核；

（三）招标人宣布投标报价得分后，开标程序八增加计算总得分。

二、评标程序

评标程序详见《合理低价法》评标程序。

（一）评标程序五增加对技术标施工组织设计评分；

（二）投标报价评分前，评标程序七增加对开标现场对企业 综合素质预计分的复核。

（三）评标程序八增加复核总得分。

三、技术标的初步评审

评标委员会首先对投标文件的技术标内容进行评审，其内容 应当包括投标人对招标文件提出的实质性条件的响应性评审和施工组织设计评审两部分。
技术标响应性评审标准（3 分；每项 0.3 分） 

下列十项内容投标人以承诺的方式体现在技术标中。

1、投标文件内容是否与招标范围相同；

2、投标工期是否满足招标文件的要求;

3、投标人承诺的质量等级是否满足招标文件的要求;

4、投标有效期是否满足招标文件的要求；

5、是否按招标文件要求的时间和方式提供投标担保;

6、投标文件约定的合同条款的权利义务是否满足要求;

7、是否符合工程项目的技术标准、规范和要求;

8、是否附有招标人不能接受的条件；

9、投标的组织结构中人员名单是否与资格预审时一致;

10、注册建造师和关键岗位人员是否有按施工要求到场及在 施工期内不随意更换的诚信承诺；

投标文件中有不响应性内容时，属于否决投标的，按否决投 标处理。

（二）技术标施工组织设计的初步评审标准

评标委员会应当按照招标文件和本评标办法的规定，客观、 公正和公平地对各投标人的投标文件进行初步评审，逐个审查投标人的投标文件，按规定列出每份被评审投标文件中的细微偏差和重大偏差内容，依法淘汰存在重大偏差内容的投标文件。

（三）否决投标、重大偏差和细微偏差的裁判标准

评标委员会在评审时，如发现投标人或投标文件有《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、

《江西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》禁止行为或投 标文件中含有建设部令第 89 号所规定的无效投标文件和国家七部委局令第 12 号、第 30 号所规定的重大偏差内容时，按本评标办法附件一裁判。

四、施工组织设计详细评审标准(22 分)

对各投标人的施工组织设计（含存在细微偏差的）由评标委 员会成员按《施工组织设计评审办法》（见附件二）规定的内容和标准进行客观公正的评审并计分。

技术标的评审，分施工组织设计和项目施工管理机构两部 分，评标委员会对各投标人的技术标进行评审计分，取各评委的 评分去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值为技术标得分。 首先对各投标人的技术标进行有记名符合性详细评审，详细评审投标人的施工组织设计是否按招标文件要求编写。对无违反国家工程建设标准强制性条文或者无严重违反施工技术规范的， 施工组织设计详细评审部分最低得分不能低于 15 分，否则，该评委的计分作废；对有严重技术性错误的，扣分不受限制。对有违反国家工程建设标准强制性条文或者有严重违反施工技术规范的投标应当予以否决。评标委员会应书面陈述其否决投标及违反工程建设标准强制性条文或者严重违反施工技术规范的内容并签名。

技术标有重大偏差的，不再参加商务标投标报价的评审。技术标评审者不足三家时，评标委员会应认定招标失败，招标人依法重新组织招标。

五、企业综合素质（15 分）

（一）工程项目施工管理机构的评审(8 分)

1、投标注册建造师资格（1 分）

凭住房和城乡建设主管部门颁发的注册建造师注册证书和 本人身份证原件计分（注册建造师未到开标现场或两证不全者不 计分）。⑴一级注册建造师注册证书计 1 分；

⑵二级注册建造师注册证书计 0.5 分。

2、投标注册建造师开标之月前 60 个月内的业绩（4 分） 注册建造师提供的业绩与投标单位名称不一致的，按 40%计分。

⑴注册建造师凭获得优良工程奖证书原件国优（含鲁班奖）2 分；省杜鹃花（外省为相当于杜鹃花奖）1.8 分；省优 1.5 分； 市优 1.0 分；

⑵凭能证明本人担任项目负责人（注册建造师）的证明材料： 经住房和城乡建设行政主管部门备案的中标通知书、住房和城乡建设行政主管部门备案的竣工验收备案表（必备，专业工程为竣工验收报告）、住房和城乡建设行政主管部门备案的施工合同、施工许可证、施工图（或施工合同）五件原件中的不少于三件按下列标准之一计分：

⑴工程业绩指标大于等于招标项目（均满足）的计 2 分；

⑵工程业绩一项指标大于等于招标项目（一项指标满足）的 计 1.5 分；

⑶工程业绩指标小于招标项目计 1 分。

工程业绩指标设定按《关于规范我省建设工程招标投标活动 中企业资质和施工业绩等设置的通知》（赣建招标[2013]15 号） 执行。

投标人提供 2009 年 1 月 1 日以后中标的省内工程项目作为业绩的，其业绩应当在“江西省公共资源交易网-房建市政工程- 中标信息管理系统”中可以查询；提供外省工程项目业绩的，应为外省省级住房和城乡建设行政主管部门或者省级建设工程招投标监督机构官方网站上可以查询到的。投标企业提供的企业业绩在所要求网站不符合要求或不可查询的视为未提供企业业绩。 投标人在资格审查送审文件中应提供业绩查询路径。

3、项目技术负责人资格（1 分）

技术职称证书原件:凭项目技术负责人资格(按最高技术职称计分，不重复)证书原件计分。

⑴高级工程师计 1 分；

⑵工程师计 0.6 分。

4、项目组织机构是否合理 0.6—1 分。

5、项目是否有完善的管理制度 0.6—1 分。

（二）其它评分内容 7 分

1、施工企业资质：一级及以上计 3 分；二级计 2 分；三级计 1 分；

2、招标人对投标人和投标注册建造师市场行为考察综合评分 4 分。

招标人对投标人和投标注册建造师的质量、安全、信誉进行 综合考察评分，在开标现场公布。优秀计 4 分；良好计 3.5 分；合格计 3 分。考察综合评分在宣布技术标得分后公布。六、投标文件的书面说明和补正

评标委员会对评审有疑义或存在细微偏差的投标文件可以 要求投标人进行书面说明和补正，但书面说明和补正应按《评标 委员会和评标方法暂行规定》（七部委令第 12 号）第二十六条规定进行。对拒不作出书面说明或补正的投标人，评标委员会在综 合评议时可以否决其投标。

七、招标人宣布技术标评分结果

招标人在开标现场宣布投标企业技术标响应性内容、施工组 织设计和企业综合素质三个评分项目的得分。

八、商务报价 60 分

(开标现场预计分后，送评标委员会进行评审与复核)

（一）投标报价得分具体计分方法：

公布技术标得分后，先随机抽取市场调整系数和下浮让利系 数后，开启商务标和宣布投标报价。

1、投标报价（A）等于或小于招标控制价[0.97（M-Z）+Z] 值或者最高投标限价为有效投标报价，所有有效投标报价均可参 与报价计算得分；

2、投标报价（A）大于招标控制价[0.97（M-Z）+Z]值或者最高投标限价时，为不响应招标文件的无效投标报价，其投标应当予以否决，并不得参与平均值计算。

3、投标报价（A）在小于等于招标控制价[0.95（M-Z）+Z] 值至大于等于招标控制价[0.87（M-Z）+Z]值范围的，均有参与投标报价平均值计算的取值机会。

4、投标报价得分计算

⑴合理低价计算D=0.98P

D——合理低价(D、M、P、A、F 值四舍五入保留二位小数)

P——合理竞争报价平均值  合理竞争报价平均值的计算：

P={[μ（M-Z）+β（AP-Z）]÷2}+ Z

M——招标控制价

Z——招标暂列金额和暂估价（无该项内容时Z =0）

AP——投标报价平均值，计算取值范围的报价，均可参与平 均值计算的随机抽取 (当场按下列方法随机抽取报价平均，每次抽取的报价重新放入后再进行下一次抽取)

AP=（A1+ A2……+ An）÷n

A——参与随机抽取取值范围的报价

n——随机抽取的参与平均值计算的合理竞争报价数量

合理竞争报价人数为九家以内时，当场随机抽取二个合理竞争报价计算算术平均值；合理竞争报价人数为十家以上，当场随机抽取三个合理竞争 报价计算算术平均值。

μ——招标控制价市场调整系数，市场调整系数μ为 0.980、

0.975、0.970、0.965、0.960 等 5 个系数（在开启投标报价前， 当场随机抽取一个市场调整系数）。

β——下浮让利系数，下浮让利系数β为 0.970、0.965、

0.960、0.955、0.950、0.945、0.940 等 7 个系数（在开启投标报价前，当场随机抽取一个下浮让利系数）。

各投标报价按下表参与报价竞争计分。

投标报价计分表

A—某投标人的合理竞争报价，P—合理竞争报价平均值

⑵合理低价得分确定

①合理低价计 60 分；其他有效按投标报价计分表确定得分。有效投标报价经评标委员会评审有否决投标、重大偏差等情

况的，其投标应当予以否决。

②商务报价初步评审

评审要求详见《合理低价法》商务报价初步评审。

（二）商务报价合理性详细评审

投标报价公布后，评标委员会经济专家应当对各投标报价进 行合理性评审，符合下列情形的，评定其为合理投标报价：

1、投标报价中的不可竞争费用，可竞争费和企业优惠让利， 招标文件明确约定的暂列金额和暂估价，符合《管理办法》第四十九、五十条的规定。

违反《管理办法》第四十九、五十条有关规定的，评标委员 会应认定其低于成本报价竞标。

投标人低于成本报价竞标的，评标委员会应当依法认定其投 标予以否决。

2、投标报价中招标文件明确约定的评审材料，符合本评标办法第十九条的规定。

3、招标控制价采用工程量清单计价投标报价时，各投标人遵守了工程量清单的有关规定；符合现行《建设工程工程量清单计价规范》中强制性条文。投标总价与分部分项工程费、措施项 目费、其他项目费和规费、税金的合计金额符合计价规定，反之, 由评标委员会认定投标报价无效。

4、招标控制价采用工料单价（定额）计价投标报价时，投标报价执行了计价的有关规定。

投标报价符合上述内容规定，投标报价中约定的评审材料价 格超出允许范围的，评标委员会经询标，该投标人作出了书面说 明，并当时、当场提供相关证明材料。询标后，不能合理说明理 由或不能提供相关证明材料或拒绝澄清、说明和补正的，由评标 委员会认定该投标人以低于成本报价竞争。

上述内容评审，评标委员会应当记录。投标报价被认定为否 决投标或者低于成本的，应当详细说明理由，理由应当有充分的 说服力和依据。

九、评标委员会推荐中标人或中标候选人

（一）计算报价得分和总得分，总得分高者为中标人或第一 中标候选人，中标排序第一、二、三名中投标报价有并列者,以评审主材价格累计合价低者排序在前,仍有并列者时,随机产生前后排序。

（二）评标报告应记录重大和细微偏差及重要内容，并由评 标委员会全体成员签名。有不同意见的评委可以书面阐述其不同 意见和理由，与评标报告一并提交招标人。评标委员会成员拒在评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标 结论，评标委员会应当在评标报告中作出说明并记录在案。

十、招标人宣布中标人或中标候选（排序）人

招标人根据评标委员会的评标结果，当场宣布中标人或中标 候选（排序）人。

十一、招标人宣布评标结束

开标、评标工作结束,中标候选（排序）人名单应当公示 3 日，期满后，招标人根据评标报告推荐名单定标，办理定标和中 标通知书的备案，向中标人发出中标通知书。

注: 施工组织设计评审(分)标准详见附件二

附件：1、《中标无效、否决投标、重大偏差和细微偏差的裁 判标准》

《施工组织设计评审（分）标准》

附件 1：

中标无效、投标无效、否决投标、重大偏差和细微偏差的裁判标准

评标委员会在评审时，发现投标人或投标文件有违反《中华 人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条 例》国务院令第 613 号禁止行为，或投标文件中含有建设部令第

89 号所规定的无效投标文件和国家七部委局令第 12 号、第 30 号所规定的否决投标或重大偏差内容时，按下列方法处理：

一、中标无效

中标人或中标候选人有《中华人民共和国招标投标法》第 49 条至第 64 条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）第六章规定的违法情形及违反有关法律、法规、规章和建设行业管理规定的，及有关弄虚作假行为。由招标投标监 管机构依法查处或者责成招标人依法处理。

二、投标无效

投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）第 34、37、38 条规定的投标无效情形的，由评标委员会依法裁定为投标无效，并在开标现场公布。

三、否决投标

投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）第 51 条规定的下列内容之一，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报 价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标 限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响 应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

四、重大偏差裁定

（一）投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》

（国务院令第 613 号）第 51 条规定情形的，《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委局令第 12 号）第 25 条和《工程建

设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30 号）第 50 条规定情形之一，由评标委员会依法裁定为重大偏差：

没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

2、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字（或盖章） 的；

3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限；

4、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

5、投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的;

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

7、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

8、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个 有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

9、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

10、投标联合体没有提交共同投标协议的；

11、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。实质性要求是指招标文件的专用条款中明确约定并告知是否决投标或者重大偏差的内容；约定不明确，未告知是重大偏差的，一律裁定为细微偏差，评标委员会不得裁定为否决投标或者重大偏差；（注：修改招标文件的通用条款约定的否决投标或重大偏差无效）

12、法律、法规、规章规定的其他重大偏差。

（二）对重大偏差的裁定意见不一致时，在遵循法律、法规、规章和规范性文件的前提下，采取少数服从多数的原则表决决定。投标文件被评标委员会认定为实质性不响应的重大偏差，作 否决投标处理，并在开标现场公布。

五、拒收

投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）第 36 条和《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30 号）第 38 条、第 50 条规定的拒收（不予受理）情形的。没有按《江西省建筑管理条例》第 7 条和《关于进一步优化建筑市场环境的通知》（赣建法[2015]3 号）第 1 条办理进赣备案手续的。由招标人或招标代理机构依法拒收，并在开标现场公 布。

六、细微偏差的裁定

非重大偏差的偏差，均认定为细微偏差。细微偏差系指投标 文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者 提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者 不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。在评标结束前，评 标委员会可以要求投标人书面补正，投标人拒不按照要求对投标 文件中细微偏差予以书面补正的，评审时评标委员会可以作不利 于该投标人的量化或者否决其投标。评标委员会应将细微偏差逐 项列出，记录在案。

细微偏差不影响投标文件的有效性。

七、裁定程序

评标委员会裁定前，可按《评标委员会和评标方法暂行规定》

（国家七部委局令第 12 号）第 19、26 条和《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30 号）第 51 条第 52 条、第 53 条规定进行询标。

(一)否决投标、重大偏差等裁定按下列步骤进行:

1、否决投标、重大偏差等由评委提出来，并列出投标文件否决投标、重大偏差等内容及裁判依据，评标委员会应当集体讨 论，裁定前对较关键问题可进行询标，并应当书面裁定并集体签 名；

2、在开标现场公布否决投标、重大偏差等裁定结果；

3、当事人有异议的,书面提出申辩理由后，评标委员会应当 集体重新裁定，重新裁定结果为评标阶段的最后裁定；

4、当事人对重新裁定结果仍有异议的，可在开标会结束后， 在规定期限内书面向招标投标监督机构提出复议申请。

（二）细微偏差的裁定按下列步骤进行:

1、由评委提出来，关键问题可进行询标；

2、评标委员会集体裁定后，并记录在评标报告中。 八、评标委员会否决投标、重大偏差评审纪律

（一）遵守职业道德，独立、客观、公正评标，严格遵守和 执行本“评标办法”。

（二）严禁评标委员会任意扩大否决投标、重大偏差等裁判 范围。

（三）否决投标、重大偏差等裁判，评标委员会应当坚持集 体讨论，书面裁定，记录在案。

附件 2：

施工组织设计评审(分)标准
技术标的施工组织设计评审(分)标准,与合理低价法、综合评估法配套使用。

一、施工组织设计评审(分)方法的确定

评标委员会应当按招标文件约定的评标办法，选择下列方式 之一评审施工组织设计：

(一)合理低价法（含报价承诺法）的施工组织设计采用符合 性初步和详细评审，施工组织设计符合国家工程建设标准强制性 条文，符合工程项目技术标准、施工及验收规范的为合格，合格 者均可入围参加商务标评审。

(二)综合评估法的施工组织设计采用初步和详细量化计分 的方式进行评审。初步和详细评审得分之和为该投标人的施工组 织设计得分（共计 22 分）。具体量化计分方式如下：

1、初步评审（4 分）

2、详细评审（18 分；无严重技术性错误不得低于 15 分）。

二、施工组织设计初步评审标准（4 分）

（一）检查技术标文件内容的完整性（2 分）

1、检查技术标文件内容是否齐全 1 分齐全 1 分；基本齐全 0.5 分；不齐全 0 分。

2、投标文件的响应性内容是否符合招标文件要求 1 分符合 1 分；基本符合 0.5 分；不符合 0 分。

（二）技术标文件施工组织设计的编制水平(2 分)

编制水平优秀 2 分;符合招标文件要求 1.5 分;有细微偏差 0 分。

三、施工组织设计详细评审标准(18 分)

评标委员会应当按施工组织设计计分标准，对技术标的施工 组织设计进行详细评审，为方便评审，将施工组织设计详细评审

（18 分）细分为 10 个部分，并分解量化设定为 100 分，各评委依据施工组织设计的优劣评分之和去掉一个最高得分和一个最低得分的平均值乘 18％,即为该投标人详细评审的实际得分。投标人施工组织设计编写符合国家工程建设标准强制性条文或者无严重技术性错误的，最低实际得分不能低于（15 分），否则， 该评委的计分作废。对有严重技术性错误的，扣分不受限制。有违反国家工程建设标准强制性条文的，为重大偏差，其投标予以否决。具体评审标准如下：

（一）施工管理目标（5 分）

1、质量控制管理目标及保证措施（1.5 分）；

2、工期控制管理目标及保证措施（1 分）；

3、安全生产控制管理目标及保证措施（1.5 分）；

4、文明施工现场控制管理目标及保证措施（1 分）。

（二）施工组织部署（10 分）

1、有完善的施工、技术管理措施（2 分）；

2、有健全的组织机构，管理人员配置合理，明确了注册建造师、技术负责人、关键岗位人员等有关人员的职责与权限，管 理人员数量与工程规模相适应（3 分）；

3、有详细的、工种配置合理齐全的用工和人员使用计划， 特种作业人员具备岗位资格（提供复印件）（1.5 分）；

4、有注册建造师业绩介绍和信誉的自我评价（1 分）；

5、施工平面布置考虑周到、布局合理、切实可行（1.5 分）；

6、施工准备与施工资源计划配置合理（1 分）。

（三）施工技术措施（23 分）（专业工程单项招标时专业施工技术措施分值调整到 23 分）

1、施工测量：工程测量定位，建筑物轴线、标高、水平度和垂直度控制，沉降观测与控制（2 分）；

2、地下工程：土方工程，桩基、基础、地下室工程，降排水工程，施工技术措施、安全措施及质量控制（3 分）；

3、钢筋工程：原材料进场检验，钢筋制作、连接、绑扎， 施工技术措施、安全措施及质量控制（3 分）；

4、混凝土工程：混凝土配合比、搅拌、浇筑、养护，试块留置、施工缝留设与处理等，施工技术措施、安全措施及质量控制（3 分）；

5、其它工程：砖砌体，防水工程，脚手架工程，水、电、暖、消防、设备安装等工程，施工技术措施、安全措施及质量控 制（3 分）；

6、装饰工程：地面和墙面的块料镶贴及干挂，铝合金门窗安装，玻璃幕墙，木装饰及制作，天棚及吊顶装饰，涂料粉刷， 高档器具、灯具安装，施工技术措施、安全措施及质量控制（3 分）；

7、新产品、新技术、新工艺、新材料的应用，是否符合有关规定（1.5 分）；

8、是否有满足工程特殊技术需要的施工方法和施工技术措施（1.5 分）；

9、是否建立健全了图纸审查、技术交底，材料检验，工程质量检查和验收，技术档案等一整套技术管理制度（3 分）。

（四）施工质量目标体系及保证措施（20 分）

1、施工项目质量保证目标（或创优良工程奖目标）明确（2 分）；

2、施工质量保证体系和质量检查监督机构健全，并有有效的控制措施和手段（2 分）；

3、材料进场质量保证和二次检验制度落实（2 分）；

4、冬雨季施工措施明确（2 分）；

5、各分部分项工程质量控制目标明确（2 分）；

6、有工序质量控制措施和自检、自控措施（2 分）；

7、对严格执行国家有关施工规范、标准有明确要求（2 分）；

8、有施工机械控制措施（2 分）；

9、有成品保护措施（2 分）；

10、有工程质量回访和保修制度（2 分）。

（五）文明施工和安全生产体系与防护措施（15 分）

1、建立了施工安全保障体系，施工现场管理人员安全生产职责明确（2 分）；

2、施工安全保证目标或创文明工地目标明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施;

“四口，五临边”的防护有详细的大样图（3 分）；

3、施工现场临时用电、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程和 其它危险性较大的工程应编制专项施工方案（3 分）；

4、下列专项施工方案应附具体计算书和安全验算结果（5 分，每项 1 分；没有下列专项施工方案的该专项计 0 分）：

地下室三层以上（含三层）、开挖深度超过 5m、深度未超过 5m 但地质情况和周围环境较复杂的工程；

岩质边坡超过 30m，土质边坡超过 15m 的边坡；

高度超过 8m，或跨度超过 18m，或施工总荷载大于10KN/m2，或集中线荷载大于 15 KN/m 的模板支撑系统；

地下暗挖工程；

高度超过 50m 的脚手架、卸料台、悬挑式脚手架工程及转运平台；

5、临时设施、现场道路、材料堆放、住宿、食堂等应符合有关文明施工、健康卫生的规定（2 分）。

（六）环境保护管理体系与保证措施（3 分）

1、建立了环境保护保障体系，施工现场管理人员环境保护职责明确（2 分）；

2、创文明施工工地目标明确，针对工程特点和周边环境， 确定重点，制定具体的环境保护措施（1 分）。

（七）施工进度计划及工期保证措施（7 分）

1、施工进度计划及工期保证措施（2 分）；

2、有具体的施工进度网络图，标注各专业工程进度的横道图线准确、清楚、合理，符合实际施工进度要求，各专业工程施 工配合明确、科学（3 分）；

3、施工总进度计划是否符合招标文件规定的工期要求（2 分）。

（八）施工机械配置（6 分）

1、施工机械配置合理、先进且满足安全技术规范和施工进度需要（2 分）；

2、落实了施工机械、设备的使用、维护、保养制度（2 分）；

3、工程中所有使用的机械、设备计划落实，来源明确，并有明细表（2 分）。

（九）施工合理化建议和降低成本措施（6 分）

1、施工合理化建议有针对性且满足施工工程需要（2 分）；

2、降低成本措施切实可行（2 分）；

3、施工合理化建议有采纳价值且有社会和经济效益（2 分）。

（十）工程质量通病防治措施（5 分）

1、有针对性地提出了工程可能出现质量通病部位和处理对策（1.5 分）；

2、成立了消除质量通病的机构，并配备了人员（1.5 分）；

3、制定了消除空、裂、渗、漏、堵、粗、污等质量通病的措施和施工工艺（2 分）。

	招标控制价的编制单位
	招标控制价：679119.78元；
（请先导入控制价清单，此处内容从控制价清单中获取，请仔细核对是否有误！）
      Z值：50000元；
注：
1.Z=暂列金额+暂估价；
2.专业工程暂估价按规定只计取税金；

3.暂列金额、材料暂估价按江西省计价规定计取；

4.投标人应按上述规定计取，未按上述规定计取费用，超出规定偏差的，按重大偏差处理；

5.招标控制价如未按上述规定计取，导致投标人的报价出现偏差，不得作为重大偏差处理。
其中：建筑：元；
      装饰：元；
      安装：元；
      市政：元；
      园林：元。
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